
                                                                 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ  

 
 

 
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

 
„Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny” 

 
 

L.p. Nazwa elementu Wartość 
netto 

VAT Wartość 
brutto 

Ostateczny 
termin 

realizacji 

Termin 
oferowany 

1 Dokumentacja 
projektowa w tym: 

   12.03.2018  

1.1 Przygotowanie Karty 
Informacyjnej 
Przedsięwzięcia 

   18.12.2017  

1.2 Uzyskanie decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia 

   05.02.2018  

1.3 Przygotowanie mapy 
do celów projektowych 

   23.12.2017  

1.4 Uzyskanie 
prawomocnego 
pozwolenia na budowę 
lub decyzji 
równoważnej 

   12.03.2018  

2 Wykonanie robót 
budowlanych 

   25.05.2018  

2.1 Roboty 
przygotowawcze 

   25.05.2018  

2.2 Podbudowa  
 

  25.05.2018  

2.3 Zjazdy  
 

  25.05.2018  

2.4 Nawierzchnia  
 

  25.05.2018  

2.5 Roboty 
wykończeniowe 

   25.05.2018  

2.6 Oznakowanie   
 

  25.05.2018  

 Łączni pkt 2  
 

  25.05.2018  

 RAZEM (pkt 1+2)  
 

  25.05.2018  

  
 
 
 
 
 
Data ……………………………………………         …………………………………………….. 
                                    (podpis i pieczęć oferenta)  


