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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2017 r.

poz. 1332)

oswiadczam, ze projekt budowlany na przebudowe obejmujaca;

»Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowe Sciezki Nordic Walking w m. Borystawice
Koscielne” na zlecenie Gminy Grzegorzew sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Koto, dnia 18.09.2017 r.
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Podpis i piecu.‘ﬂla projektanta

Projekt budowlany na , Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowe $ciezki Nordic Walking w m. Boryslawice Koscielne.



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YSS-SAX-VMX *

Pan Marek Rosinski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4321/01

adres zamieszkania ul. Starowarszawska 7, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
\ réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis Techniczny

Na utworzenie miejsca rekreacji i przebudowe $ciezki Nordic Walking
w miejscowosci Boryslawice Koscielne

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zwarta pomi¢dzy Inwestorem a Projektantem.
2. Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 oraz uzupelniajace pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.
3. Obowiazujace normatywy, normy i wytyczne
e Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie-
DURP z dn 14 maja 1999r jak réwniez wykorzystano do niniejszego opracowania .
e  Warunki PZD/DT/WT/18/2017 z 01.09.2017 roku.
e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i polsztywnych .
e Polskie Normy i Normy Branzowe

4. Warunki techniczne wynikajace ze specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

1. Zakres opracowania i charakterystyka stanu istniejgcego

Przedmiotem opracowania jest utworzenie miejsca rekreacji w miejscowosci Boryslawice Koscielne
Gm. Grzegorzew , oraz budowa sciezki Nordinc Walking wzdluz drogi powiatowej nr 3434P .

Istniejacy plac jest niezagospodarowany, posiada nawierzchni¢ nieulepszong gruntowo-zwirowa z
licznymi wybojami o bardzo zlym stanie technicznym. Ruch drogowy stanowi znaczny dyskomfort
dla mieszkancow. Stan srodowiska w otoczeniu istniejacego placu jest bardzo niekorzystny z uwagi
na zwigkszong emisj¢ kurzu wskutek odbywajacego si¢ ruchu samochodéw jak réwniez wskutek

zjawisk atmosferycznych. Pozostala czes¢ placu zaro$nigta jest drzewami samosiejkami i chwastami .

2. Stan Projektowany.

Projektowana przebudowa placu polega¢ bgdzie na utworzeniu utwardzonego placu, wydzieleniu
migjsc dla wypoczynku poprzez wybudowanie ciagéw pieszych-chodnikéw wzdhiz kapliczki ,
sciezki nordic Walking, montazu lawek 1 stolu parkowego do wypoczynku , oraz nasadzeniu drzew.

Odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podluznymi.

Projekt budowlany na utworzenie misjsca rekreacji i przebudowe $ciezki Nordic Walking w m . Borystawice Koscielne.



Oznaczenie geodezyjne dzialek objetych projektem:

- dzialka Nr 188/1 arkusz mapy ewidencyjnej 1, m. Boryslawice Koscielne
- dzialka Nr 212 arkusz mapy ewidencyjnej 1, m. Boryslawice Koscielne

- dzialka Nr 213/1 arkusz mapy ewidencyjnej 1, m. Boryslawice Koscielne
- dzialka Nr 213/2 arkusz mapy ewidencyjnej 1, m. Boryslawice Koscielne

Podstawowe parametry projektowanej ulicy:

-szerokos¢ projektowanej nawierzchni z kostki betonowej- 3,50 m
-promien R-10 1 R-6

-szerokosc ciggu pieszego — 1,50 m

-kategoria ruchu- KR 1

Podstawowe parametry projektowanego wjazdu:

-szerokos¢ projektowanej nawierzchni z kostki betonowej- 5,00 m
-promien R-8, i R-5
-kategoria ruchu- KR 1

Konstrukcja nawierzchni placu, zjazdu:

-kostka betonowa gr. 8,0 cm ukladanej na w-wie podsypki cementowo-piaskowej gr 3,0 cm
-podbudowa z betonu klasy C -12/15 gr. 15,0 cm,
-kostka koloru szarego.

Konstrukcja nawierzchni $ciezki nordic walking :

-kostka betonowa gr. 8,0 cm ukladanej na w-wie podsypki cementowo-piaskowej gr 3,0 cm,
-podbudowa z betonu klasy C -12/15 gr. 15,0 cm,
-kostka koloru grafitowego.

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

-kostka granitowa gr. 8,0 cm ukladanej na w-wie podsypki cementowo-piaskowej gr 3,0 cm,
-podbudowa z betonu klasy C -8/10 gr. 10,0 cm,

3. UWAGI KONCOWE

Do ostatecznego rozwigzania projektu budowlanego przyjeto uwagi wniesione przez instytucje
uzgadniajace projekt budowlany.  Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokladnie
zapozna¢ si¢ z wniesionymi uwagami.

Wszelkic naprawy uszkodzen powstalych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dzialkach sasiednich
nalezy teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczgciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowa¢ si¢ do
obowigzujacego prawa, przepisow bhp, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisow, regulacji i zalecen.

Projekt budowlany na utworzenie miejsca rekreacji i przebudowe $ciezki Nordic Walking w m . Borysfawice Koscielne.



4. OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Sprawne zrealizowanie zadania budowlanego wymaga S$cislej wspolpracy trzech bezposrednich
uczestnikow budowy: inwestora, wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do podstawowych obowigzkow inwestora nalezy:

e uzyskanie prawa do dysponowania gruntami pod budowe lub modernizacje drogi,

e zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej,

e uzyskanie pozwolenia na budowe,

e przygotowanie i zatwierdzenie dokumentow postgpowania przetargowego,

e przeprowadzenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawca,

e wyznaczenie inspektora nadzoru /o ile nie pelni tej funkcji we wlasnym zakresie/,

e wywigzanie si¢ ze zobowiazan przyjetych na siebie w warunkach umowy,

e przeprowadzenie odbioru koficowego i ostatecznego oraz wyplacenie wykonawcy naleznego
wynagrodzenia.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

e zapoznanie si¢ z warunkami zadania i terenem budowy przed zawarciem umowy,

e przyjecie pelnej odpowiedzialnosci za techniczng poprawnosé realizowanych robot,

wykonanie wszystkich robot w terminie i w sposéb zapewniajacy wymagana jako$¢,

Scisle stosowanie si¢ do polecen nadzoru inwestorskiego w sprawie jako$ci robot,

staranne prowadzenie dokumentacji budowy,

dokumentowanie jakosci stosowanych materialow i prowadzonych robot oraz przedstawienie

ich wynikéw do akceptacji nadzoru,

zgloszenie nadzorowi gotowosci do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e Scisla wspdlpraca z nadzorem inwestorskim w sprawach ewentualnych zmian w technologii
lub sposobie prowadzenia robot,

e przygotowanie pelnej dokumentacji, wymaganej do odbioru koficowego,

stosowanie si¢ do warunkéw udzielonej gwarancji.

Do podstawowych obowiazkéw inspektora nadzoru nalezy:

e szczegOlowa znajomo$¢ zakresu nadzorowanych robét, warunkéw ich realizacji, wymagan
inwestora itp., zawartych w warunkach umowy z wykonawca,

e reprezentowanie interesOw inwestora na budowie,

¢ prowadzenie w imieniu inwestora czynno$ci organizacyjno — technicznych, przewidzianych
upowaznieniem /w tym przekazanie wykonawcy placu budowy, akceptowanie
harmonograméw, odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, potwierdzenie usunigcia
wad, potwierdzenie ilosci i wartosci robét, sprawdzenie dokumentacji przygotowanej do
odbioru koncowego i potwierdzenie gotowosci robét do tego odbioru/,

e biezaca kontrola rob6t i materiatow pod wzgledem ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami umowy,

e prowadzenie wlasnych pomiaréw sprawdzajacych i zlecanie badan instytucjom niezaleznym
w przypadkach budzacych watpliwosci lub podejrzenia o nierzetelnosé wynikow
przedstawionych przez wykonawcg.

Projekt budowlany na utworzenie miejsca rekreacji i przebudowe $ciezki Nordic Walking w m . Borystawice Koscielne.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowe sciezki Nordic Walking w m. Boryslawice Koscielne.

Lokalizacja: m. Borystawice Koscielne , Gm. Grzegorzew
Inwestor: Gmina Grzegorzew

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;

Projekt obejmuje utworzenie miejsca rekreacii i przebudowg $ciezki Nordic Walking , wykonanie ciagow

pieszo- jezdnych, terenéw zielonych oraz miejsc do wypoczynku mieszkancow .

Nawierzchnia w/w elementéw Stanowic bedzie kostka betonowa brukowa gr. 8 cm ukladang na w-wie

podsypki piaskowej gr. 3 cm, podbudowa z betonowa gr. 15 cm, w-wa odcinajaca z piasku gr. 5 cm ,

obramowanie stanowi¢ bedzie opornik betonowy 12,5 x 30 ukladany na lawie betonowej B-10 1 obrzeze

betonowe ukladane na lawie betonowe;.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Na odcinku wykonywanych robét istnieje zabudowa mieszkaniowa, projektowany obiekt zlokalizowany jest
przy drodze powiatowej o przekroju drogowym. Urzadzenia obce zostaly pokazane na zaktualizowanym
podkladzie geodezyjnym zalaczonym do projektu, na calym odcinku projektowanym.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczeinstwa i zdrowia ludzi.

Ruch drogowy -Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru
ostatecznego.

W czasic wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbgdne do ochrony robdt, bezpieczefistwa pojazdow i pieszych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
InZynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i iloSciach okreslonych przez InZzyniera, tablic

informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robdt budowlanych naleza:
- Roboty ziemne ( wykopy, nasypy)
- Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym ,,pod ruchem”
- Roboty zaladunkowe, wyladunkowe.
- Roboty wykonywane sprz¢tem mechanicznym.
- Roboty nawierzchniowe.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

W czasie prowadzenia robét na Wykonawcy ciaZy obowigzek zabezpieczenia wymogow BHP.




Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza koloru pomaraficzowego i poruszag si¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi.
Sprzet uzyty do wykonania robot powinien by¢ wyposazony w $wiatlo pulsujace koloru pomaranczowego.

6) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obslugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robot, bezpieczefistwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez InZynicra.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym musza by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaraficzowej ulatwiajace spostrzezenie przez kierujacych.

Oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym obcigza Wykonawcg.

- Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy 1 wykaficzania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na placu i wokol placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznych i innych, a wynikajace ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjc baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw 1 drog dojazdowych $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi’

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony PIrzeciwpozarowe).

" Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia




Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bgda mialy aprobatg techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwose
zanika ( np. materialy pylaste) mogga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie
tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

- Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, tak jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét,
ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy 1
powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadamia Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

- Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materialow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wladz co do przewozu nietypowych wagowo
ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie powiadamial Inzyniera . Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

- Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy.

W szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

- Ochrona i utrzymanie robot;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy, urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do zakoficzenia (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzynicra).




Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ponadto:

- nalezy o prowadzonych robotach bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Urzedy, zarzadeg drog, zarzadee
urzadzen nad i podziemnych oraz osoby fizyczne — wlascicieli dzialek,

- Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang pod kierownictwem 1 nadzorem osoby
posiadajacej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robot uprawnienia budowlane i
doswiadczenie zawodowe,

- Wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywa¢ tylko w zespolach 2-3 osobowych.

- Zapewnienie pracownikom dostgpu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwosci
powiadomienia shizb ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemne;j.




Hoduwyy o4

£ 62-800 Kolo @ 5326810576 " e-mail
ul. Toruriska 200 Fax 632610576 pzd@starostwokolskie.pl
www.pzdkolo.pl

| _— - ’ ) . - i
POWIATOWY ZARZAD DROG C{

PZD/544/DT/WT/18/2017 Kolo, dnia- 01.09.2017r.

Gmina Grzegorzew
Plac 1000-lecia Panistwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew

(za potwierdzeniem odbioru)

W odpowiedzi na pismo nr RDS. 7013.4.1.2017 z dnia 07.08.2017r. (data wptywu

17.08.2017r. ) w sprawie inwestycji polegajacej na utworzeniu miejsca rekreacji w Borystawicach

Koscielnych Powiatowy Zarzad Drég w Kole okresla niniejszym warunki techniczne na wiaczenie

drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3434P, wykonanie zjazdu na dziatke nr 188/1 oraz Sciezki

nordic walking.

Warunki wigczenia do drogi powiatowej nr 3434P (dziatka nr 213/2) drogi gminnej pofozonej na

dziatce nr 212

1.

wiaczenie nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy zgodno$é z warunkami zawartymi
w § 60 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2016r.
poz.126) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie, t.j. kat przecigcia osi drég na skrzyzowaniu powinien by¢ zblizony do kata
90°, z dopuszczalnym odchyleniem nie wigkszym niz 30°, z dostosowaniem szczeg6lowej
lokalizacji w terenie w takim miejscu by nie kolidowato z uzbrojeniem terenu, osnowg
geodezyjna.

Nawierzchnia jezdni utwardzona o konstrukcji dostosowanej do planowanego obcigzenia

ruchem.

2. niwelete projektowanej drogi nalezy dowigza¢ do krawedzi drogi nr 3434P, pochylenie

podtuzne projektowanej drogi nie wigksze niz 3% na dlugosci co najmniej 20,00m od

krawedzi jezdni drogi powiatowej,

@ dopuszcza si¢ do wiaczenia drogi gminnej jako jednokierunkowej z wjazdem z drogi

powiatowej,

Vpromienie tuku kotowego przy skrzyzowaniu zgodnie z § 71 rozporzadzenia Ministra
Transportu Gospodarki MorskiejA (Dz. U. z 2016r. poz.126) w sprawie warunkiéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (R_minimum
6m).
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9.

przy projektowanin wigczenia drogi nalezy rozwigzaé odwodnienie w obrebie
skrzyzowania. Nie dopuszcza si¢ zrzutu wod z drogi gminnej w pas drogi powiatowej,
przy skrzyzowaniu drogi gminnej z droga powiatows nalezy zapewni¢ tréjkaty widocznosci
zgodnie z § 170 pkt.1 w/w rozporzadzenia,

pozostale parametry i sposéb wykonania budowy drogi powiatowej nalezy zrealizowaé
zgodnie z w/w rozporzadzeniem MTiGM w sprawie w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

nalezy opracowaé projekt zmiany stalej organizacji ruchu dotyczacy skrzyzowania w/w
drég obejmujacy, miedzi innymi oznakowania drogi jednokierunkowej, przejscia dla
pieszych i uzyskaé niezbgdne opinie oraz zatwierdzenie w trybie przewidzianym
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.)

oznakowanie w obrebie wiaczenia na koszt wlasny Gminy Grzegorzew.

Warunki wykonania zjazdu z drogi nr 2434P (dziatka nr 213/1) na dziatke nr 188/1

1.

-

nowoprojektowany zjazd nalezy wykona¢ o szerokosci nie mniejszej niz 5 m i nie wigksza
niz szerokos¢ jezdni na drodze,

nawierzchnia zjazdu utwardzona w granicach pasa drogowego, dostosowana do obciazenia
ruchem,

przecigeie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 5m,

pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania, na
dtugosci nie mniejszej niz 7,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu nie
wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wigksze niz 12%,

zjazd nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wody z dziatki nr 188/1 na dziatke drogowa i
odwrotnie,

przy wigczaniu si¢ do drogi nalezy zapewni¢ warunki widocznosci na nowo projektowanym
zjezdzie (zapewnienie trdjkata widocznosci dla ruchu na drodze i zjezdzie),

parametry i spos6b wykonania zjazdu wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych z
1978 i 83r. (KPED) i rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej (Dz. U. z
2016r. poz.126) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie,

Warunki wykonania $ciezki nordic walking (dziatka nr 213/1, 213/2)

1.

sciezkg nordic walking nalezy zaprojektowa¢ w postaci utwardzonego pobocza o spadku w

—

kierunku istniejgcej skarpy. Na odcinku od mostu do ko$ciota nalezy rozwigzaé odwodnienie

—————

.CSeiezki.
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B

projektowana konstrukcja winna uwzglednia¢ mozliwo$¢ zjazdu i awaryjnego parkowania
przez samochody,

konstrukcje Sciezki od jezdni nalezy oddzieli¢ zatopionym opornikiem 12cm (bez czegsci
wystajacych ponad jezdnig oraz skarpg),

za Sciezka od strony skarpy  nalezy zaprojektowaé pas gruntowy o szerokosci
minimum 0,5m.

Na odcinkach wyniesionych ponad przylegty teren nalezy planowaé barierki zabezpieczajace.
w obrebie skrzyzowania z drogg gminng i projektowanym zjazdem na dziatke nr 188/1 nalezy
zaprojektowaé przejécie dla pieszych z uwagi na brak przestrzeni komunikacyjnej dla
pieszych na moscie przez rzekg Rgilewke , nalezy ten fakt prawidtowo oznakowaé lub

przebudowaé most.

W przypadku gdy realizacja w/w inwestycji bedzie wplywad na ruch drogowy nalezy opracowaé

projekt organizacji ruchu na czas rob6t.

Niniejszy dokument nie jest rownowazny z uzgodnieniem lokalizacyjnym dla wlaczenia

drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3434P, dla budowy zjazdu do dzialki nr 188/1 oraz

Sciezki do nordic walking, ktére to uzgodnienie zostanie wydane po przedlozeniu projektu

technicznego zawierajacego elementy w/w.

{TOR

/(IG niarzudu Drég
’(/}}au A

mgrinz. Grzegorz ujawa

¢

Zatacznik:
1. Wyciag z projektu oznakowania organizacji ruchu drogi 16359 (obecnie 3434P) w m. Borystawice Koscielne
zarejestrowanego pod nr KD 5420-1-111/2001

Sporzadzita Magdalena Antosik
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Opis i obliczenie ilosci robot

Jm

llos¢

52

53

54

2
Wywoz ziemi z wykopdw samochodami samowyladowczymi
(5,80+11,50+11,30+2,40+27,70+21,00+1,85+1,50+13,30+8,10+12,80+6,55+0,70+127,80+6
5,30+1,50+1,50+4,50+7,70+47,93+14,85)*0,2%0,2
F.awa pod obrzeza betonowe 30x8 z betonu C12/15 z oporem
(5,80+11,50+11,30+2,40+27,70+21,00+1,85+1,50+13,30+8,10+12,80+6,55+0,70+127,80+6
5,30+1,50+1,50+4,50+7,70+47,93+14,85)*0,025
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowo cementowe]j z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowa
5,80+11,50+11,30+2,40+27,70+21,00+1,85+1,50+13,30+8,10+12,80+6,55+0,70+127,80+65,
30+1.50+1.50+4.50+7.70+47.93+14.85

15,82

CHODNIK

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikéw w gruncie kat I-IV glebokosci
31 cm

8,00%3,00-+14,00%2,70+76,70%1,50+20,70+27,60*0,55+10,85

Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 10cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8,00*3,00+14,00%2,70+76,70*1,50+20,70+27,60%0,55+10,85

Podbudowa betonowa C8/10 grubos¢ warstwy po zaggeszczeniu 10 cm ( chodniki )
8,00%3,00+14,00%2,70+76,70%1,50+20,70+27,60%0,55+10,85

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowej grubosci 3 cm

8,00%3,00+14,00%2,70+20,70+27,60*0,55+10,85

Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej grubosci 3 cm

76,70%1,50

2
m

223,58

223,58

223,58

108,53

115,05

SCIEZKA NORDIC WALKING

7.1

7.2

7.3

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci chodnikow w gruncie kat I-IV glebokosci
36 cm

(21,10+1,80+23,50+7,60+10,90+20,10+2,65+127,8+65,30)*1,50

Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10cm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
(21,10+1,80+23,50+7,60+10,90+20,10+2,65+127,8+65,30)*1,50

Podbudowa betonowa C12/15 grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm

421,13

421,13

421,13

7.4

(21,10+1,80+23,50+7,60+10,90+20,10+2 65+127,8+65,30)*1,50

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowej grubosci 3 cm

(21,10+1,80+23,50+7,60+10,90+20, 10+2_65+127,8+65,30)*1,50

421,13

DROGA GMINNA,WJAZD i PLAC

8.1

8.2

8.3

8.4

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikow w gruncie kat I-IV glgbokosci

36 cm
56,50%3,50+13,00%4,00+28,60*4,50+34,50%3,50+27,60%4,50+21,40%4,50+31,00%4,50+20,60

+4,50+113,80+2,25+10,80

Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
56,50%3,50+13,00%4,00+28,60%4,50+34,50%3,50+27,60%4,50+21,40%4,50+31,00%4,50+20,60
+4,50+113,80+2,25+10,80

Podbudowa betonowa C12/15 grubosS¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
56,50*3,50+13,00%4,00+28,60%4,50+34,50%3,50+27,60*4,50+21,40*4,50+31,00%4,50+20,60
+4,50+113,80+2,25+10,80

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowej grubosci 3 cm

(8]

1011,15

1011,15

1011,15

1011,15

OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

9.1

9.2
93

Porgcze ochronne sztywne z pochwytem 1 przeciagiem z rur stalowych o Srednicy 60 1 38
mmmm przy rostawie stupkéw 2.5 m

Montaz stupkow do znakéw drogowych
Montaz znakéw drogowych trojkatnych

mb

szt

szt

192,00

14




PRZEDMIAR ROBOT

na utworzenie miejsca rekreacji i przebudowe $ciezki Nordic Walking w m. Borystawice Koscielne

LP

Opis i obliczenie ilosci robot

Jm

llosé

2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1.2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym
0,298+0,07

Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia powyzej 65 cm z wywozem dluzyc i karpiny

szt

0,37

4,00

>

ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1

2.2

Cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm i szeroko$¢ maksymalnie 5 cm
192,85+85,30

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
70,00%4,00+20,60+4,50+0,20%278.15

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci 20 cm
70,00%4,00+20,60+4,50

mb

35

2
m

278.15

360,73

305,10

KRAWEZNIKI

3.4

Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30*30 w gruncie kat. I-II
4,00+9,60+43,50+17,60

Wywoz ziemi z wykopow samochodami samowyladowczymi
(4,00+9,60+45,50+17,60)*0,3%0,3

Lawa pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 z oporem
(4,00+9,60+45,50+17,60)*0,06

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm

4,00+9,60+45,50+17,60

m

76,70

OPORNIKI BETONOWE

4.1

4.2

43

44

Rowki pod opornik i drogowei lawy betonowe o wymiarach 30*30 w gruncie kat. I-II

4,50+4,50+3,60+20,10+10,90+7,60+23,60+6,00+1,90+3,20+4,20+1,60-+4,50+21,30+19,90+
14,50+15,30+3,00+11,80+2, 10+4,00+5,91+28,70+6,40+9.65+0,50+7,30+5,20+127,80+65,30
+4,00+1,50+2,70+4,20+0,50+27,60+31,60+1,50+6,50+0,30+4.50

Wywoz ziemi z wykopoéw samochodami samowyladowczymi
(4,50+4,50+3,60+20,10+10,90+7,60+23,60+6,00+1,90+3,20+4,20+1,60+4,50+21,30+19,90+
14,50+15,30+3,00+11,80+2,10+4,00+5,91+28,70+6,40+9,65+0,50+7,30+5,20+127,80+65,30
+4,00+1,50+2,70+4,20+0,50+27,60+31,60+1,50+6,50+0,30+4,50)*0,3*%0,3

Lawa pod oporniki drogowe betonowe z betonu C12/15 z oporem
(4,50+4,50+3,60+20,10+10,90+7,60+23,60+6,00+1,90+3,20+4,20+1,60+4,50+21,30+19,90+
14,50+15,30+3,00+11,80+2,10+4,00+5,91+28,70+6,40+9,65+0,50+7,30+5,20+127,80+65,30
+4,00+1,50+2,70+4,20+0,50+27,60+31,60+1,50+6,50+0,30+4,50)*0,06

Oporniki drogowe betonowe o wymiarach 12x30 cm na podsypce piaskowo-cementowej
grubodci 3 cm

m

529,76

47,68

31,79

529,76




LP Opis i obliczenie ilosci robot Jm llosé
1 2 3 4
94| Montaz znakoéw drogowych okraglych szt 10
9.5 | Montaz znakéw drogowych kwadratowych szt 8
96| Oznakowanie poziome jezdni farbami chiokokauczukowymi i przejscie dla pieszych- i 18,00
malowanie mechaniczne
10 | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
10.1| Montaz lawek parkowych o profilach stalowych z stali nierdzewnej i siedliskach drewnianych | szt 7
10.2| Montaz stojaka rowerowego czterostanowiskowego wykonanego ze stali nierdzewne;j szt 2
10.3| Montaz kosza na $mieci ze stali ocynkowej malowanej proszkowo z popielniczka - stupek szt 2
stalowo zeliwny ocynkowany malowany proszkowo
10.4| Montaz stolu parkowego stalowo-drewnianego - elementy stalowe ocynkowane malowane szt 1
proszkowo
11 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
11.1] Sadzenie drzew liSciastych na terenie plaskim z zaprawa doléw ziemia zyzng o Srednicy 1 szt. 20
glebokosci 0,5 m
11.2| Sadzenie krzewéw niskopiennych na terenie plaskim z zaprawa doléw ziemia zyzna o szt 5
$rednicy i gt. 0,5 m
11.3] Sadzenie krzewoéw zywoplotowych (thuja) w rowach o szer. 45 cm z zaprawa rowow ziemia szt 25
urodzajng
11.4| Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm m> 341,46
189,70%1,80
11.5| Humusowanie powierzchni zielency w-wa grubosci 5,0 cm m 28,12
(270,90+192,25+99,18)*0,05
11.6( Wpykonanie trawnikéw dywanowych siewem m> 562,33

(270,90+192,25+99,18)

K ROSINSK
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